



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Vignola



Struttura Area Tecnica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO SUI RISULTATI

PNRR M5.C2.I2.1 - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL NODO VIARIO DI VIA DI MEZZO/VIA PLESSI/VIA PER SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE SU VIA MODENESE E NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE SU VIA ALESSANDRO PLESSI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 – LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1 - LETT. A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA *NextGenerationEU* – CUP F51B21001580005 - CIG 9460289D70.

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) – indirizzo di posta elettronica certificata: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it - codice NUTS: ITH54, recapito telefonico: 059 777530, indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.unione.terredicastelli.mo.it>.
- 2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:** COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
- 3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA:** affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a), della Legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1 - lettera a) - sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, previa acquisizione di una pluralità di preventivi, utilizzando quale unico elemento di valutazione il prezzo.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura è stata interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

4. NATURA, OGGETTO ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI:

- ❖ **Natura:** appalto di servizi;
- ❖ **Codice CUP:** F51B21001580005;
- ❖ **Codice Identificativo Gara (C.I.G.):** 9460289D70;
- ❖ **Luogo di esecuzione del contratto:** codice NUTS: ITH54;

- ❖ **Oggetto:** servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "Riqualificazione urbana del nodo viario di via di Mezzo/via Plessi/via per Spilamberto con innesto alla ciclabile su via Modenese e nuova pista ciclo-pedonale su via Alessandro Plessi a Vignola".
- ❖ **Importo complessivo:** l'importo a base di affidamento è pari a € 82.098,62, comprensivo delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, come di seguito riportato:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione definitiva ed esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	71311220-9	41.891,03 €
Direzione lavori - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71250000-5	40.207,59 €
Importo totale		82.098,62 €

La prestazione principale è quella relativa a Infrastrutture per la mobilità - ID V.02, come da successiva tabella contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella 1 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co. 3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri =25,00%
V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	VI/a	0,45	€ 410.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.09, QbII.11, QbII.24, QbII.25	€ 8.494,62	€ 2.123,66
IB.08 IMPIANTI	IV/C	0,50	€ 150.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.09, QbII.11, QbII.24, QbII.25	€ 4.210,04	€ 1.052,51
D.04 IDRAULICA	VIII	0,65	€ 90.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.09, QbII.11, QbII.24, QbII.25	€ 3.614,13	€ 903,53
E.17 EDILIZIA	I/a – I/b	0,65	€ 90.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.09, QbII.11, QbII.24, QbII.25	€ 4.226,97	€ 1.056,74
Somma					€ 20.545,76	€ 5.136,44
Totale Progettazione Definitiva comprensivo di spese e oneri					€ 25.682,20	

Tabella 2 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co. 3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri =25,00%
V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	VI/a	0,45	€ 410.000,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	€ 4.808,28	€ 1.202,07
IB.08 IMPIANTI	IV/C	0,50	€ 150.000,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	€ 2.501,87	€ 625,47
D.04 IDRAULICA	VIII	0,65	€ 90.000,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	€ 2.671,32	€ 667,83
E.17 EDILIZIA	I/a – I/b	0,65	€ 90.000,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	€ 2.985,59	€ 746,40

Somma	€ 12.967,06	€ 3.241,77
Totale Progettazione Esecutiva comprensivo di spese e oneri	€ 16.208,83	

Tabella 3 – ESECUZIONE LAVORI

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co. 3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri =25,00%	
V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	VI/a	0,45	€ 410.000,00	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	€ 12.902,21	€ 3.225,55	
IB.08 IMPIANTI	IV/C	0,50	€ 150.000,00	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	€ 7.203,65	€ 1.800,91	
D.04 IDRAULICA	VIII	0,65	€ 90.000,00	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	€ 6.403,30	€ 1.600,83	
E.17 EDILIZIA	I/a – I/b	0,65	€ 90.000,00	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	€ 5.656,91	€ 1.414,23	
Somma					€ 32.166,07	€ 8.041,52	
Totale Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione comprensivo di spese e oneri						€ 40.207,59	

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

- ❖ **Opzioni:** il contratto di appalto potrà essere inoltre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice per un importo stimato massimo pari al 10% del valore iniziale del contratto senza alterarne la natura complessiva. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 93.919,93 al netto di Iva.
- ❖ **Durata dell'appalto:** le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo sono fissati in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, secondo le seguenti indicazioni:
 - Progettazione definitiva n. 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di consegna del servizio anche nelle more della stipula del contratto;
 - Progettazione esecutiva n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo, previa verifica del R.U.P. **Il progetto esecutivo, per la successiva validazione ed approvazione, dovrà essere consegnato inderogabilmente entro e non oltre il 15/02/2023.**

La direzione lavori (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase) sarà contemporanea a tutta la durata dei lavori, dalla loro consegna alla loro ultimazione.

5. OPERATORI ECONOMICI A CUI E' STATA TRASMESSA RICHIESTA DI PREVENTIVO: n. 03

NR.	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO
1	DOTT. ING. FABIO FERRINI
2	SISPLAN S.R.L.
3	STIGEA S.R.L.

6. NUMERO PREVENTIVI RICEVUTI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER: n. 01

NR.	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO
1	DOTT. ING. FABIO FERRINI

7. PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO: determinazione dirigenziale della Responsabile della Centrale Unica Di Committenza n. 1019 del 08/11/22– divenuta efficace in data 21/11/2022.

8. AFFIDATARIO: STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI”, con sede a Modena (MO) in Via C. Menotti n. 43 – p.iva IT02507130363, codice NUTS: ITH54 - posta elettronica certificata: fabio.ferrini@ingpec.eu

9. IMPORTO DI AFFIDAMENTO: € 64.944,93, comprensivo delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA - Ribasso offerto pari al 20,894%.

10. SUBAPPALTO: No.

11. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - sez. di Bologna, Strada Maggiore n. 53 - con le modalità e nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Vignola, li’ 21/11/2022

**IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA**

Carla Zecca

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).